

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ:** BauPutz SK, s.r.o.
Sídlo: Koňhorská 794/6, 013 03 Varín
Zastúpený: Milan Pallo, konateľ
Telefón: 0911443603
E-mail: bauputz@mail.t-com.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Milan Pallo
b) zmluvných: Milan Pallo
IČO: 36442178
DIČ: 2022164353
IČ DPH: SK2022164353
Bankové spojenie: V
Číslo účtu: SK60 020
Zápis v Obchodnom registri vedenom okr. Zlín, odd. Sro, č. 17416/L
Uviesť údaj, či zhotoviteľ je alebo nie je platcom DPH.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.2 Objednávateľ:** MOTOSAM, a. s.
Sídlo: kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Zapísaný: V OR Okr. súdu Trenčín, odd.: Sa, VI. Č.:10466/R
Zastúpený: Kamil Ďuriš - predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Prima
IBAN: SK79
IČO: 36 306 843
DIČ, IČ DPH: 2020189303, SK2020189303
Tel: +421 34 621 6076
E-mail: motosam@motosam.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivो
„zmluvná strana“

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Východiskové údaje:

- 2.1 Názov stavby: „Zníženie energetickej náročnosti automatovej haly“, kat. úz.. Myjava, na pozemkoch KNC parc. č. 1701 zapísaných na LV č.3466, vedenom Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor.
2.2 Miesto stavby: Myjava
2.3 Investor (stavebník): MOTOSAM, a.s., IČO: 36 306843 so sídlom: kpt. M.Uhra 57/3, 907 16 Myjava
2.4 Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 1176/11114, R/2018/MY/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.05.2018.

III. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo, v kat. úz. Myjava, na pozemkoch parc. KNC č. 1701 zapísaných na LV č. 3466, vedenom Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor, a to v rozsahu podľa projektu (v zmluve aj ako „projekt“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.1 Stavebnou časťou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných objektov - oddielov, ktoré patria do stavebnej časti vrátane všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti v zmysle projektu stavby.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s projektom stavby, v súlade s podmienkami stavebného, kolaudačného povolenia a iných povolení vydaných pre výstavbu a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a v súlade s prílohami č.1 a č.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.4 Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku.

3.5 Vlastníkom diela je objednávateľ. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele do termínu odovzdania diela objednávateľovi, a to podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma zmluvnými stranami.

3.6 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne.

3.7 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

3.8 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy.

3.9 Časť diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika a i.), ktoré zabezpečujú ucelený proces alebo funkciu, budú dokončené ich prevádzkovou a funkčnou skúškou, resp. komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne vykonať zaškolenie obsluhy objednávateľa na dodané zariadenia.

3.11 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať riadne dokončené, funkčné dielo bez akýchkoľvek vád objednávateľovi v súlade s touto zmluvou.

4.2 **Termín prevzatia staveniska:** do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.3 **Termín začatia zhotovovania diela:** do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.4 **Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela:** do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

4.5 Termín dokončenia diela je možné predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania z nasledovných dôvodov:

- vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť; o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať,
- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
- prekážky na strane objednávateľa, vrátane nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu.

4.6 Vzhľadom k tomu, že práce na zhotovení diela budú realizované počas riadnej prevádzky podniku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na zhotovení diela budú vykonávané tak, aby nenarušili riadnu prevádzku podniku objednávateľa. V prípade potreby dodatočných prác na zhotovení diela alebo prác vyžadujúcich zastavenie prevádzky podniku objednávateľa, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať tieto práce výlučne počas dní soboty a nedele.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe Rozpočtu - oceneného položkovitého výkazu výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektu stavby. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov **ako cena bez DPH** vo výške:

131 917,77 Eur

slovom: jednototridsatjedentisicdevatstosedemnásť Eur a sedemdesiatsedem centov

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom za celý predmet zmluvy bez DPH	131 917,77 Eur
b) DPH	26 383,55 Eur
c) cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH	158 301,32 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy.

5.2.1 Cena za dielo zahŕňa náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, podľa tejto zmluvy, ako aj:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, v projekte,

b) podmienok realizácie diela:

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov a stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
- vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a

konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj splnenie podmienok povolení stavebného povolenia a odstránenie závad z kolaudačného konania,

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočnej stavebnej suty,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vodorovnú a zvislú dopravu pre potreby výstavby,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.2.2 Cena za dielo dohodnutá v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je konečná a je možné ju meniť len v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, a to výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

5.2.3 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a zhotoviteľ nemá nárok ani na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako:

- a) dôsledok vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov,
- c) zvýšenia cien dodávok a prác.

Takto dodatočne vzniknuté náklady znáša zhotoviteľ.

5.3 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný pred odsúhlasením nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, vypracovať dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

- a) položkovitý rozpočet nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovaný na základe výkazu výmer nepredvídateľných a vynútených stavebných prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- b) položkovitý rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.3.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy

- dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení v neskorších predpisov, ktorá bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto zmluve budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.4 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁDRŽNÉ

6.1 Faktúru zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v zmysle platnej legislatívy v danom čase a v súlade s článkom VI. tejto zmluvy o dielo.

6.2 Fakturácia bude realizovaná po vykonaní a odovzdaní riadne dokončeného a funkčného diela bez akýchkoľvek väd zhotoviteľom objednávateľovi na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle položkovitého rozpočtu a výkazu výmer. Faktúru/daňový doklad je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po vykonaní a odovzdaní diela objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie potvrdený zástupcom objednávateľa (tzv. súpis vykonaných prác a dodávok).

6.3 Na realizáciu Diela nebude poskytovaná zálohová platba.

6.4 Zhotoviteľovi vzniká dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetného diela objednávateľom a zhotoviteľom oprávnenie vystaviť faktúru za zhotovenie diela (ďalej len "**konečná faktúra**"). Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Prílohou ku konečnej faktúre musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný štatutárnymi zástupcami dodávateľa a objednávateľa, všetky prehlásenia a všetky ostatné požadované podporné dokumenty, ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke, spĺňajú všetky právne predpisy a zmluvou stanovené predpoklady a neobsahujú akékoľvek nezrovnalosti.

6.5 Vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa platnej legislatívy.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať povinné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.7 Financovanie stavebných prác v ich priebehu zabezpečí zhotoviteľ. Platba za odovzdané riadne dokončené a funkčné dielo bez akýchkoľvek väd sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom.

6.8 Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.9 Za účelom riadneho zhotovenia diela, riadneho a včasného splnenia zmluvných povinností uvedených v tejto zmluve sa zhotoviteľ zaväzuje po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy uhradiť do 5 pracovných dní na bankový účet objednávateľa, uvedený v tejto zmluve, zádržné vo výške 15% zo zmluvnej ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy (ďalej len „**zádržné**").

6.10 V prípade písomnej dohody oboch zmluvných strán môže byť zádržné realizované aj iným spôsobom, napr. Bankovou garanciou (vinkuláciou), ktorá umožní výhradné čerpanie v prípade porušenia podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy neuhradí zádržné podľa bodu 6.9, alebo nepredloží iný doklad podľa bodu 6.10 tejto zmluvy má objednávateľ právo od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť.

6.12 Účelom zádržného je uspokojenie nárokov objednávateľa z väd diela uvedených v čl. VII tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút uvedených v čl. X tejto zmluvy, nároku

objednávateľa na náhradu škody, náhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy prípadne iných nárokov objednávateľa vzniknutých počas realizácie diela. Objednávateľovi vzniká nárok na plnú výšku zádržného aj v prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k realizácii diela do 10 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá objednávateľovi vznikne podľa odseku 6.7 tohto článku tejto zmluvy, môže objednávateľ jednostranne započítať so zádržným.

6.14 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní po každom čerpaní zádržného objednávateľom, zádržné doplniť do jej pôvodnej výšky.

6.15 Čiastku zádržného podľa ods. 6.4 tohto článku tejto zmluvy objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi za podmienok:

- a) 50 % z výšky zádržného sa uvoľní objednávateľ do 3 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
- b) zvyšných 50 % z výšky zádržného uvoľní objednávateľ do 30 dní po uplynutí 24 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.

Objednávateľ po uplynutí tejto lehoty uhradí zhotoviteľovi zádržné v plnej výške, ak nebolo využité právo objednávateľa uhradiť náklady odstraňovania väd diela treťou stranou podľa čl. VII. ods. 7.13 tejto zmluvy.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené a funkčné dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov, okrem výrobkov pre ktoré výrobca udáva inú záručnú lehotu, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

7.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

7.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch.

7.8 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.9 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, alebo dohodnutým stavebným prácam.

7.10 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní po obdržaní reklamácie vady vykonať jej obhliadku a písomne (e-mailom) dohodnúť s objednávateľom spôsob odstránenia reklamovanej vady. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná v stanovenej lehote obhliadku, reklamácia sa bude

považovať za uznanú.

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase a bezodplatne, najneskôr do 10 dní.

7.12 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.

7.13 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote podľa ods. 7.11 tohto článku tejto zmluvy alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Na úhradu nárokov tretej osoby pri odstraňovaní väd týmto spôsobom sa použije zádržné v zmysle čl. VI. ods. 6.4 tejto zmluvy. Záruka zhotoviteľa podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá.

7.14 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7.15 Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

IX. SUBDODÁVATELIA A OSOBNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

9.1 Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ov, uvedie identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah), ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť. Tieto vyžadované údaje budú formou dokladu neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom uvedie túto skutočnosť do prílohy č. 2 zmluvy.

9.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 9.1 tohto článku. Objednávateľ zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 9.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon č. 315/2016").

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi..

9.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.

9.5 Zhotoviteľ a subdodávateľia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

9.6 V prípade, ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V zmysle čl. 4.4 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi riadne dokončené a funkčné dielo bez akýchkoľvek väd do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, slovom päťsto eur, za každý aj začatý deň omeškania odovzdania diela.

10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote dohodnutej podľa čl. 7.11 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 €, slovom tristo eur, za každú vadu a za každý deň omeškania.

10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. 12.1 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V ods. 5.1 písm. c) tejto zmluvy.

10.4 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady alebo nedorobky.

10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 6.9 tejto zmluvy si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške určenej podľa ust. § 1 nar. vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.7 Ak si subdodávateľia zhotoviteľa podľa čl. IX. tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

10.8 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

10.9 Ak zo strany zhotoviteľa, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je objednávateľ ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

10.10 Zmluvné strany podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve nie sú neprimerané a sú v súlade so zákonom. Na úhradu zmluvnej pokuty uvedenej v

tomto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť peňažné prostriedky zo zádržného. Zmluvné pokuty sú splatné 14 dní odo dňa ich vyúčtovania oprávnenou stranou, ktorá je oprávnená ich účtovať aj priebežne.

XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.

11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.

11.3 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.

11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 tohto článku a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.

11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne.

XII. UKONČENIE ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČOVANIE

12.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude povolená reštrukturalizácia, bude proti nemu začaté exekučné konanie,
- vykonané práce budú zhotoviteľom fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),
- zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo v tejto zmluve neboli odsúhlasené zo strany objednávateľa),
- počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,
- zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné,
- zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez písomného súhlasu objednávateľa (za písomný súhlas sa považuje aj záznam v stavebnom denníku podpísaný stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa vo veciach technických alebo zápis z kontrolného dňa stavby podpísaný stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa vo veciach technických),
- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,
- zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotoviteľa;

- zhotoviteľ, resp. subdodávateľa neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra,
- si subdodávateľa zhotoviteľa, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne priradenej lehote určenej objednávatelom podľa čl. IX. ods. 9.6 tejto zmluvy nespĺnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- v súlade so zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nespĺnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si objednávatel z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. X ods. 10.8 tejto zmluvy,
- objednávatel môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s platbami voči svojim subdodávateľom viac ako 120 dní alebo je zjavné, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- na strane objednávatela vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávatela.

12.3 Písomné odstúpenie od zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane doporučené do jej sídla uvedeného v čl. I zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.4 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

12.5 Písomnosti sa podľa tejto zmluvy považujú za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Doručuje sa na sídlo právnickej osoby uvedené v zmluve, resp. poslednú známu adresu, ktorú uviedla právnická osoba. Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek vek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne deklarovať poistenie diela poistnou zmluvou na celú dobu zhotovovania diela, a to až do jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpečené zhotoviteľom počas realizácie diela bude kryť 100% zmluvnej ceny diela. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávatela preukázať splnenie vyššie uvedeného poistenia poistnou zmluvou a dokladom o úhrade zaplatenia poistného.

13.2 Za škody právnickej osoby v súvislosti s realizáciou tejto stavby.

Ďalej poistenie bude kryť minimálne:

- poistenie proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia diela, t.j. odovzdania a prevzatia diela,
- poistenie zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby,

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia účasť svojich zástupcov na kontrolných poradách

stavby, ktoré sa budú konať spravidla 1 x za týždeň.

13.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby organizovaných objednávateľom.

13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení.

13.7 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.

13.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie, alebo prepravuje mechanizmy.

13.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného kludu v zmysle podmienok stavebného povolenia a zápisu z odovzdania staveniska, ako aj za čistotu a poriadok na príľahlých verejných chodníkoch a plochách k stavenisku.

13.10 Zhotoviteľ zodpovedá a znáša náklady za všetky škody, ktoré spôsobí objednávateľovi.

13.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia budú archivovať na stavbe všetky technologické postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a ďalšie dokumenty. Zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa vykonávajúcim technický dozor na stavbe nahliadnuť do týchto dokumentov.

13.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany zhotoviteľa tretej strane bez súhlasu objednávateľa je neplatné.

13.13 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.

14.3 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.

14.4 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

14.5 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

14.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č.1 - Rozpočet - Ocenený položkový výkaz výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov
- č.2 - Zoznam subdodávateľov

14.8 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej, vážnej a neomylnej vôli, že nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

14.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi.

14.10 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Myjava dňa 7.7.2020

Vo Varine dňa 2.7.2020/

Objednávatel'

M O 4

Kpt. M. I

IČO: 363

1600-000

tel./fax: 0

Zhotoviteľ:

IO

Milan Pallo- I

Krycí list

Zníženie energetickej náročnosti automatovej haly

Dňa: 02.07.2020

Odberateľ: MOTOSAM, a.s.

IČO: 36306843

90716 Myjava

DIČ: 2020189303

Dodávateľ: BauPutz SK, s.r.o.

IČO: 36442178

01303 Varín

DIČ:

Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.

IČO: 47555505

02601 Dolný Kubín

DIČ: 2023952898

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B
1	HSV:	23 129.486	74.874	23 204.360	6
2	PSV:	22 367.259	64 191.991	86 559.250	7
3	MCE:	4 179.680	13 904.480	18 084.160	8
4	Iné:				9
5	Súčet:	49 676.425	78 171.345	127 847.770	10
C					D
11					ON - ostatné náklady
12					16
13					Ostatné náklady uvedené v rozpočte
14					4 070.00
15					17
					18
					19
					20
					Súčet riadkov 16 až 19:
					4 070.00
	projektant, rozpočtár, cenár		pečiatka:		E
					Celkové náklady
					21
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
					131 917.77
	podpis:				22
					DPH 20% z:
					131 917.77
					26 383.55
	dátum:				23
					DPH 0% z:
					24
					Súčet riadkov 21 až 23:
					158 301,32

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum 02.07.2020

pečiatka:

<u>Zníženie energetickej náročnosti automatovej haly</u>	
Odberateľ: MOTOSAM, a.s.	
Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.	
Dodávateľ: BauPutz SK, s.r.o.	
	02.07.2020
Rekapitulácia	
Popis	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 639,770
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	4 229,024
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 335,566
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 204,360
712 - Povlakové krytiny	18,339
713 - Izolácie tepelné	340,338
731 - Kotolne	15 555,454
732 - Strojovne	8 410,246
762 - Konštrukcie tesárske	970,351
764 - Konštrukcie klampiarske	1 753,026
766 - Konštrukcie stolárske	5 703,670
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	53 267,954
783 - Nátery	102,054
784 - Maľby	437,818
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	86 559,250
M21 - 155 Elektromontáže	18 084,160
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 084,160
OSTATNÉ	4 070,000
OSTATNÉ spolu:	4 070,000
Za rozpočet celkom	131 917,770

<u>Zníženie energetickej náročnosti automatovej haly</u>						
Odherateľ: MOTOSAM, a.s. Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o. Dodávateľ: BauPutz SK, s.r.o.						
						02.07.2020
<u>Rozpočet</u>						
C.	KP	Popis	Mn.	MJ.	Jc.	Celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	3,650	m3	148,319	541,364
2	311272123	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	13,928	m3	150,661	2 098,406
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			2 639,770			2 639,770
3	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	145,988	m2	1,715	250,369
4	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojně nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	145,988	m2	8,842	1 290,826
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	145,988	m2	6,870	1 002,938
6	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm	69,638	m2	15,610	1 087,049
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	69,638	m2	6,870	478,413
8	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	69,638	m2	1,715	119,429
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			4 229,024			4 229,024
9	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	588,800	m2	2,079	1 224,115
10	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	1 766,400	m2	1,970	3 479,808
11	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	588,800	m2	1,580	930,304
12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	120,000	m2	4,158	498,960
13	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	294,400	m	2,732	804,301
14	944944103	Ochranná sieť na lešení zo siete Baumit	588,800	m2	0,920	541,696
15	944944803	Demontáž ochrannej siete na lešení zo siete Baumit	588,800	m2	0,508	299,110
16	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	40,000	hod	39,000	1 560,000
17	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,6 m2, vrátane vyspravenia otvoru	2,000	ks	42,130	84,260
18	4297201210	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 500x500x10 mm (biela)	2,000	ks	37,437	74,874
19	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	0,125	m3	23,703	2,963
20	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	159,200	m	31,211	4 968,791
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,242	t	12,114	51,388
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	38,178	t	0,339	12,942
23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4,242	t	11,143	47,269
24	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	8,484	t	1,301	11,038
25	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	4,242	t	60,000	254,520
26	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	3,000	ks	200,279	600,837
27	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	49,355	t	18,000	888,390
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			16 335,566			16 335,566
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			23 204,360			23 204,360
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny						
28	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	11,730	m2	0,893	10,475
29	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	13,490	m2	0,547	7,379
30	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,179	%	2,710	0,485
712 - Povlakové krytiny spolu:			18,339			18,339
713 - Izolácie tepelné						

		Rozpočet				
Č.	KP	Popis	Mn.	Mj.	Jc.	Gelkom
31	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazaciím drôtom	21.600	m2	3.595	77.652
32	631415016	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	11.016	m2	8.205	90.386
33	631415021	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	11.016	m2	15.190	167.333
34	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	3.354	%	1.481	4.967
		713 - Izolácie tepelné spolu:	340.338			340.338
731 - Kotelne						
35	731100831	Demontáž kotla kondenzačného plynového	2.000	ks	151.823	303.646
36	731161010	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	2.000	súbor	659.848	1 319.696
37	484716174	Kotol plynový stacionárny kondenzačný Buderus Logano plus GB 212 - 45 kW(alebo HOVAL Ultra gas 50-50kw)	2.000	ks	4 365.980	8 731.960
38	484716174	Podružné náklady	2.000	kpl	364.700	729.400
39	731361141	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojpľášťový DN 200 mm, výšky 8 m	2.000	súb.	1 394.973	2 789.946
40	731361149	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICS 25 dvojpľášťový DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m	4.000	súb.	133.510	534.040
41	731361149	Podružný materiál	1.000	súb.	118.000	118.000
42	731890802	Vnútrosteniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	2.000	ks	153.410	306.820
43	998731202	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	148.335	%	4.867	721.946
		731 - Kotelne spolu:	15 555.454			15 555.454
732 - Strojovne						
44	732219199	Dodávka a montáž kondenzačná sušička vzduchu KSO 225 AB	1.000	ks	2 052.556	2 052.556
45	732331799	Dodávka a montáž kompresor ORL 11 BX2/500 ORLIK compressors. ORIGINAL	1.000	súb.	6 234.000	6 234.000
46	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	86.015	%	1.438	123.690
		732 - Strojovne spolu:	8 410.246			8 410.246
762 - Konštrukcie tesárske						
47	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	16.800	m	9.787	164.422
48	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	10.300	m	13.119	135.126
49	605152560	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I	0.521	m3	244.870	127.577
50	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zrú	11.730	m2	3.317	38.908
51	6072628103	Doska drevoštiepková OSB hr. 15 mm (2500x1250mm)	12.903	m2	6.838	88.231
52	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	46.920	m	0.402	18.862
53	605150690	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	0.103	m3	244.870	25.222
54	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klinv-svorkv. dosky, klince, pásová oceľ, vrutv	0.817	m3	36.713	29.995
55	762421221	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	10.080	m2	3.015	30.391
56	6072628103	Doska drevoštiepková OSB hr. 15 mm (2500x1250mm)	10.483	m2	6.838	71.683
57	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	40.320	m	3.348	134.991
58	605150690	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	0.210	m3	257.090	53.989
59	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	10.800	m2	0.910	9.828
60	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	9.292	%	4.426	41.126
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	970.351			970.351
764 - Konštrukcie klampiarske						
61	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	11.730	m2	35.940	421.576
62	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	81.700	m	12.855	1 050.254
63	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	18.000	m	12.696	228.528
64	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	11.730	m2	1.849	21.689
65	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	17.220	%	1.799	30.979
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 753.026			1 753.026
766 - Konštrukcie stolárske						
66	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	79.200	m	13.000	1 029.600
67	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	83.160	m	2.250	187.110
68	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérový 70 mm, pre okenné konštrukcie	83.160	m	0.821	68.274
69	6114124320	Plastové okno dvojkrídlové QS+FIX, rozmer 1500x1800 mm (vxš)	12.000	ks	326.012	3 912.144
70	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	12.000	ks	8.791	105.492


		Rozpočet					
C.	KP	Popis	Mn.	Mj.	Jc.	Celkom	
71	6119000980	Vnútrné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	19.200	m	17.778	341.338	
72	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	56.439	%	1.058	59.712	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	5 703.670			5 703.670	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
73	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, -0.01800t	31.560	m2	13.765	434.423	
74	7676121100	Montáž polykarbonátového presklenia s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	162.200	m	15.405	2 498.691	
75	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	170.310	m	2.250	383.198	
76	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	170.310	m	1.094	186.319	
77	5534160100	Vonkajšia hliníková konštrukcia a pevné zasklenie Lexan Akviver 7W/12 hr. 25 mm	198.225	m2	247.297	49 020.448	
78	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	586.516	%	1.270	744.875	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	53 267.954			53 267.954	
		783 - Nátery					
79	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	36.396	m2	2.804	102.054	
		783 - Nátery spolu:	102.054			102.054	
		784 - Maľby					
80	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3. 80 m	145.988	m2	0.616	89.929	
81	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané, jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m	145.988	m2	2.383	347.889	
		784 - Maľby spolu:	437.818			437.818	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	86 559.250			86 559.250	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
82	210205030	Montáž svietidla - LED - priemyselné	160.000	ks	19.123	3 059.680	
83	3480571660	LED svietidlo 1200MM, min 2x1485 lm, (min. 2970 lm)	160.000	ks	86.903	13 904.480	
84	210962056	Demontáž svietidla - priemyselné v žľabe	160.000	ks	7.000	1 120.000	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	18 084.160			18 084.160	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 084.160			18 084.160	
		OSTATNÉ					
85	999999904	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľ práce	200.000	hod	12.500	2 500.000	
86	999999920	VRN05 - Príprava staveniska	1.000	eur	500.000	500.000	
87	999999921	VRN06 - Zariadenie staveniska	1.000	eur	820.000	820.000	
88	999999922	VRN10 - Inžinierska činnosť	1.000	eur	250.000	250.000	
		OSTATNÉ spolu:	4 070.000			4 070.000	
		Za rozpočet celkom	131 917.770			131 917.770	

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

Vo Varine dňa 2.7.2020 /



.....